Postepowanie nr: BZP.2412.35.2018.GK
Zatacznik nr 12 do SIWZ

Umowa Nr DNT/.... Wzér umowy

Sporzadzona we Wroctawiu w dniu ........cccceeeneeeee. pomiedzy:
Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08

ktory reprezentuje :

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

oraz firma :

nr identyfikacyjny NIP:........cccooeeinnnn. y REGON oo
dzialtajgCa Na POASTAWIE & ..ot e et e e e reeeens
reprezentowang przez :

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca” o nastepujacej tresci :

Tryb zawarcia umowy :

Umowa zostata zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2017r.,
poz. 1579 ze zm.), nr postepowania.........c...u.

8§ 1. Przedmiot umowy.

1. Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

~Remont elewacji oraz piwnic budynku Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Szewskiej nr 48 we Wroclawiu (etap I - remont
elewacji wschodniej i potudniowej oraz piwnic)”.

2. Zakres prac bedzie zgodny z dokumentacjq techniczng oraz specyfikacjg wykonania
i odbioru robdt, a w szczegdlnosci bedzie obejmowat:

I. Remont piwnic:

a) od wewnatrz skucie tynkdéw, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej
(przepony) poprzez iniekcje, skucie posadzki, wykonanie nowego podtoza z betonu,
izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej oraz posadzki betonowej;

b) od zewnatrz odkopanie budynku, skucie tynkéw, oczyszczenie oraz wykonanie nowego
tynku renowacyjnego, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z papy
termozgrzewalnej oraz ostoniecie folig kubetkowa, zasypanie wykopu i odtworzenie
nawierzchni;

c) w piwnicy remont studzienki istniejgcej z pompg zanurzeniowg z ptywakiem;

d) remont istniejgcych okien doswietlajacych;

e) demontaz drzwiczek stalowych pozostatych po zamurowanych okienkach zsypowych.

II. Remont elewacji wschodniej i potudniowej:
(od ul. Szewskiej i Uniwersyteckiej)

a) skucie tynkéw do poziomu stropu nad parterem i wykonanie nowych tynkéw
renowacyjnych, powyzej skucie odparzonych tynkow i ich uzupetnienie;



b) renowacja, uzupetnienie lub odtworzenie detali dekoracyjnych na elewacjach takich
jak: opaski, naczétki okien, gzymsy, boniowanie, portal itp.;

c) zdemontowanie i odtworzenie konstrukcji portalu i balkonu kamiennego;

d) renowacja zabytkowej stolarki okiennej, pozostata stolarka okienna do wymiany wraz
z obrébkami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz wymiana podokiennikdw wewnetrznych i
zewnetrznych;

e) zabezpieczenie drzwi wejsciowych od ul. Szewskiej na czas remontu;

f) wymiana obrdbek blacharskich, montaz kolcow przeciw ptakom;

g) montaz wideodomofonu przy wejsciu do budynku;

h) demontaz oraz powtdrne zamontowanie instalacji odgromowej, anten i lamp
os$wietlania ulicznego.

3. Czynnosci wykonywane przy wymienionych ponizej robotach, beda podlegaty
wymogowi zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu
przepisdw Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.):

a) Roboty rozbiérkowe

b) Roboty ziemne

c) Roboty betonowe

d) Roboty murarskie i murowe

e) Roboty izolacyjne

f) Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
g) Roboty przy wnoszeniu rusztowan

h) Roboty remontowe i renowacyjne

i) Roboty w zakresie stolarki budowlanej
j) Roboty malarskie.

3.1. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w szczegdlnosci kopii umoéw o prace,
zaswiadczen wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacych optacanie sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania pracownikéw na
podstawie umowy o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

Przedktadane do wgladu kopie umoéw o prace powinny zosta¢ zanonimizowane w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wWWw. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3.2. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 3 Umowy czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 lit. ,n” i ,0” Umowy.

3.3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z :
a) projektem budowlanym;
b) projektem wykonawczym;
c) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;



d) przedmiarami robét;

e) planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

f) ofertg Wykonawcy;

g) harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym;

h) przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz prawem
obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Umowne roboty zostang wykonane w catosci przez Wykonawce i z jego materiatéw,
przy czym na wszystkie zastosowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest
posiadac: atesty, certyfikaty, oceny techniczne, rekomendacje techniczne lub
zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie i okazywac je na kazde zgdanie
Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do Podwykonawcéw.
7. Integralnymi czeSciami Umowy s3:
a) SIWZ - zatacznik Nr 1;
b) Oferta Wykonawcy - zatqcznik Nr 2;
c) Kosztorys ofertowy - zatacznik Nr 3;
d) Harmonogram terminowo-rzeczowo- finansowy — zatgcznik Nr 4;
e) Karta gwarancyjna — zatacznik Nr 5 (wzér).

§ 2. Kolejnos¢ waznosci dokumentow

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robdt

okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego
i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:
a) Umowa;

b) Oferta Wykonawcy;
c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§ 3. Wartosc¢ przedmiotu Umowy
1. Przewidywang / wstepng - wysoko$¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy

za zrealizowany przedmiot zamoéwienia - uwzgledniajacg wszystkie skfadniki okreslone
w niniejszej umowie ustala sie na kwote:

a) kwota netto e ——— .zt
b) podatek VAT (.....%) - i .zt
C) kwota brutto = rerrerrerssrssrsrrerrarasrasnas zt
[T (01 YL g L= SRS . PLN)

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym
wynikajacym z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik Nr 3 do Umowy i
odpowiada zakresowi robdt (wykonanego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
i wydanymi na jej podstawie Rozporzadzeniami wykonawczymi, obowigzujgacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej ) - opisanego w
§ 1 niniejszej Umowy, w dokumentacji projektowej obejmujacej projekt budowlany,
projekt wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, a takze
przedmiar robot - stanowigcych zataczniki do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

Zawiera ono réwniez wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
przychodu z tytutu wykonania niniejszego zamédwienia , jak réwniez koszty ustug i robét
pomocniczych nie ujetych w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot — a ktérych

3



realizacja jest niezbedna dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamodwienia jak np.
wszelkie koszty robdt przygotowawczych, pomocniczych, tymczasowych, porzadkowych i
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, koszty zajecia pasa
drogowego oraz sporzadzenia projektu ruchu zastepczego itp.; koszty wykonania
niezbednych prob, badan, uzgodnien, zaje¢ terenu dla potrzeb realizacji przedmiotu
umowy, nadzordéw, wpie¢, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta,
itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkolen, itp. — ktére zawarte sg w kosztach
robot podstawowych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik Nr 3 do Umowy.

3. Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamodwienia - bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robodt, wynikajacy z dokonanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych robot nie
wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, oraz sporzadzonych na ich
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robot
podstawowych i kosztorysow powykonawczych robét nie ujetych w kosztorysie
powykonawczym robot podstawowych .

4. Ceny jednostkowe robét podstawowych uzyte przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym pozostajg niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia.

5. Zamowienie nalezy realizowa¢ zgodnie ze zobowigzaniem Wykonawcy
zawartym w ofercie. Jezeli Wykonawca przedstawit w ofercie konkretne nazwy
materiatéw, ktére zabuduje, konkretne technologie, to zobowigzany jest je
zastosowac w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

6. Kosztorys powykonawczy robét podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong
metoda uproszczong - ktéra jest podstawg wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
w § 3 ust. 1 Umowy .

7. Kosztorys powykonawczy robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym
robot podstawowych - stanowi kalkulacje sporzadzong metoda uproszczona
(w przypadku okreslonym w § 3 ust. 7 lit. ,a” Umowy), lub metoda szczegdtowa
(w przypadku okreslonym § 3 ust.7 lit. ,b” Umowy) - ktdra jest podstawg
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych, koniecznych do
wykonania w przypadku :

a ) potrzeby wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych ilos¢ jednostek
przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgacego w przedmiarze robdt ( na podstawie
ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot ) zostata
zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych , ktérg nalezy
wykonac celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia;

b) potrzeby wykonania robét budowlanych niewykraczajacych swym zakresem poza
przedmiot zamowienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy , ktére zostaty pominiete
w przedmiarze robot (na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy
i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania
do uzytkowania przedmiotu zamodwienia.

8. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamoéwienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktérych
ilo$¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajagcego w przedmiarze robét

4



(na podstawie ktérego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robot)
zostata zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktorg
nalezy wykona¢ celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia,
zostana one wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu
koniecznosci wykonania robot wraz ze wstepng kalkulacja ich wykonania -
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru - a w przypadku ustanowienia nadzoru
autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujacego nadzér autorski oraz po
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie
metoda uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym robot
podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robdt uzytych przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym .

9. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, niewykraczajacych
swym zakresem poza przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy,
ktore zostaly pominiete w przedmiarze robét (na podstawie ktorego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamédwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy, zostang one wykonane po sporzadzeniu przez
Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robét wraz ze wstepng
kalkulacjg ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru- a w przypadku
ustanowienia nadzoru autorskiego réwniez przez Projektanta sprawujacego nadzoér
autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich podstawie
metoda szczegotowa sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym roboét
podstawowych - przy uzyciu $rednich skfadnikdéw cenotwérczych ( Rb-g, M, S, Kp, Z)
z publikatorow ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date zawarcia Umowy -
zgodnie z nieobowigzujacym rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dn. 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

8§ 4. Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow na zasadach okreslonych w SIWZ, w zakresie rzeczowym
okreslonym w Formularzu Oferty oraz niniejszej Umowie.

2. Zasady dotyczace Podwykonawcodw majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
Postanowienia punktéw 3-16 stosuje sie odpowiednio.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez Podwykonawce
umowy z dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy lub
projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, nie p6zniej niz 14 dni przed jej planowanym zawarciem. Dokumentacja
dotyczaca wykonania robdt okreslonych w tym projekcie stanowi zatgcznik do umowy.
Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca
przedtozy odpis z KRS lub inny wiasciwy dokument potwierdzajacy uprawnienia
wskazanych w projekcie oséb do zawarcia umowy lub jej zmiany.

5. Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej stanowisko w sprawie przedtozonego projektu

5



9.

10.

umowy lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy lub jej zmiany.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub jej zmiane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Podwykonawca umowy, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem. Ten sam obowigzek dotyczy zmian do umowy.

8. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawca, zobowigzany jest do
uwzglednienia ponizszych wymagan, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

a)

b)

o)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

)

Podwykonawca zastosuje sie do postanowien niniejszej Umowy na tyle, na ile one
odnoszg sie do robdt budowlanych, dostaw lub ustug, jakie majg zosta¢ wykonane
przez tego Podwykonawce,

Podwykonawca nie ustanowi zadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub

w jakikolwiek inny sposdb nie obcigzy prawami 0sob trzecich zadnej czesci

dostaw, robot budowlanych ani ustug,

prawa i zobowigzania Podwykonawcy, wynikajace z zawartej z nim przez
Wykonawce umowy, nie mogq zosta¢ przeniesione na inny podmiot bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazonej w formie pisemnej,
Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektow umadw, projektéw zmian umow oraz poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo i ich zmian,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych
z tego tytutu,

Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli
ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.0,5% wartosci Umowy,
okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 zt, pod rygorem naliczenia kar
umownych, o ktérych mowa w § 10 ust.1 lit. ,i” Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub robét budowlanych,
zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez niego dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
dalszym Podwykonawcom,

w umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zaptaty przez
Podwykonawce naleznego wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,

W umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu braku zmiany umowy o
dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli bedzie on dtuzszy niz
30 dni,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych
uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres umowy; ani
zapisOw uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla wszystkich oséb
biorgcych udziat w realizacji robot wymienionych w rozdziale ...... pkt ..... SIWZ,

W umowie zastrzezona bedzie kara umowna z tytutu niedopetnienia obowigzku
opisanego powyzej.

Do zmian postanowien umdéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytacznie za zgodq

Zamawiajacego po dokonaniu czynnosci o ktérych mowa w ust. 2 - 8.
11. Po zawarciu Umowy z Podwykonawcg odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub



dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
umowy lub jej zmiany z Podwykonawcg (dalszym Podwykonawcg), a w przypadku
robot budowlanych przedstawia tez dokumentacje okreslajacg w sposéb
jednoznaczny zakres robot wykonywanych przez Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce). Niniejszemu rygorowi podlegajg umowy lub ich zmiany, ktdrych
przedmiotem s roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, ktérych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, jezeli ich wartos¢ jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj.
0,5% wartosci Umowy, okreslonej w § 3 ust.1 Umowy lub 50.000 zt.

12. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii umowy lub jej zmiany, o ktorych
mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8. Jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany
tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10
ust. 1 lit.,,1"

13. Wykonawca zawierajacy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajacy ponoszq
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
Podwykonawcow. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi Zamawiajacy moze zaptacic¢
(w ztotych polskich PLN) bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o
podwykonawstwie. Zaptacong Podwykonawcy kwote Zamawiajacy potraca
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o zamiarze bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin liczony od dnia doreczenia
informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty na zgtaszanie w formie pisemnej uwag
przez Wykonawce.

15. Termin ptatnosci wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 13-14, wynosi 30 dni
od daty przedtozenia ostatecznych wyjasnien przez Wykonawce, o ktérych mowa w
art. 143c ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

16. Niezaleznie od jakichkolwiek postanowienn Umowy dotyczacych Podwykonawcéw, ani
postanowien umoéw, zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami, Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, jak

za wiasne.

17.Strony ustalajg, ze nizej wymienione roboty budowlane(zakres)wykonane beda przez:
a) Wykonawcee: .....cccocceeeveeeveee e, w zakresie robot .......ccccceveveeeeeeeeee, ;
b) Podwykonawce: ......ccceevviveiiieennen, . W zakresie robot ...,

§ 5. Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, ze zaptata naleznosci za wykonanie robot nastgpi fakturami
czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wraz z dotaczonymi i potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru protokotami zaawansowania (odbioru) robdét - zatgczonymi
kazdorazowo do faktury oraz zatwierdzonymi i sprawdzonymi obmiarami
powykonawczymi robét i sporzadzonymi na ich podstawie kosztorysami powykonawczymi
wraz z aktualnym harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym.

Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonany zakres
przedmiotu zamowienia okres$lane bedzie kazdorazowo na podstawie rzeczywistej ilosci
wykonanych robot i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru aktualnego
harmonogramu terminowo - rzeczowo - finansowego oraz na podstawie sprawdzonych i
zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robdt oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kosztoryséw powykonawczych.



2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czesciowymi, wystawianymi nie
czesciej niz 1 raz w miesigcu (na koniec miesigca) - nie moze przekroczy¢ 80% wartosci
przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust.1.

3. Rozliczenie koncowe robdt nastapi fakturg koncowa, na podstawie sporzadzonego
.bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt” oraz sprawdzonych i
zatwierdzonych obmiaréw powykonawczych robdt i sporzadzonych na ich podstawie
kosztoryséw powykonawczych - sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

4. Faktury czesciowe i fakture koncowa, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru nalezy ztozy¢ w Dziale Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Wroctawskiego.

5. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
przela¢ na konto Wykonawcy okreslong kwote.

6. Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

7. Faktury wystawiane przez Wykonawce za wykonane roboty bedg przez Zamawiajacego
realizowane w terminie 21 dni od jej otrzymania wraz z petng dokumentacjg wynikajaca
z § 5 ust.l1 i § 5 ust.3 przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze.

8. /w przypadku realizacji z podwykonawcami/

Ptatnosc¢ faktury Wykonawcy bedzie zrealizowana po przedstawieniu przez Wykonawce
nalezycie podpisanych o$wiadczen Podwykonawcow ( dalszych Podwykonawcéw) wraz

z dowodem zapftaty, ze zostaty uregulowane naleznosci wynikajace z wykonania przez
niego robot, dostaw lub ustug odebranych przez Wykonawce w obecnosci Zamawiajacego
i zafakturowanych przez Wykonawce, a objetych umowa o podwykonawstwo.

8§ 6. Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamodwienia okreslony w § 1 ust.1
Umowy w terminie zgodnym ze ztozona oferta, tj. do 330 dni kalendarzowych
od daty podpisania Umowy przez Wykonawce.

Wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie réwnoznaczne z dokonaniem przez
Inspektora Nadzoru wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie
wykonywania rob6t budowlanych i gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru.
2. Podstawg do przekazania terenu budowy Wykonawcy bedzie zawarta umowa oraz
dostarczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wymaganych Prawem Budowlanym:
a) dokumentdéw stwierdzajacych posiadanie przez Kierownika Budowy uprawnien
budowlanych;
b) aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Kierownika Budowy z okreslonym w nim terminem ich waznosci;
c) dokument ubezpieczenia opisany w § 15 Umowy.
3. Rozpoczecie wykonywania robdt przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego - przedstawicielowi Wykonawcy
tj. Kierownikowi Budowy po przedtozeniu o$wiadczenia wymienionego
w art.41 ust.4 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.
4. Protokolarne przejecie terenu budowy przez Kierownika Budowy jest rownoznaczne
z wprowadzeniem Wykonawcy na budowe.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, a Wykonawca przejmie teren budowy w terminie
do 7 dni - liczac od daty dostarczenia dokumentéw wymienionych w § 6 ust. 2 lit.
~a’, ,b”, ,c” Umowy.

8§ 7. Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy tj.
Kierownikowi Budowy, po ustaleniach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika tj. kierownikiem obiektu - Panem Waldemarem Pawlikowskim -



tel.kont. 071/375-25-46;
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) zawiadomienie Inspektora Nadzoru Robot o wykonaniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w trakcie realizacji robot;

b) przestrzeganie przepisbw bhp, ppoz. oraz ochrona mienia powierzonego i
wilasnego;

c) zabezpieczenie wszelkiego sprzetu , urzadzen oraz pomieszczen ( w tym: mebli,
drzwi, okien, itp.) znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonego
remontu przed zakurzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

d) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu - (pod rygorem naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 ust.1 lit. ,d” Umowy) w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia na budowe harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego,
uzgodnionego z kierownikiem obiektu (przedstawicielem uzytkownika )

i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru - dla potrzeb wykonania przedmiotu
zamoéwienia realizowanego przez Wykonawce robot;

e) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa,
Ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgacymi przepisami techniczno- budowlanymi
oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

f) sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt budowlanych planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia - zgodnie z art. 21la Ustawy Prawo Budowlane = i
przekazanie tego dokumentu Zamawiajacemu (najp6zniej w dniu
przejecia terenu budowy);

g) zatrudnienie na podstawie umowy o prace wszystkich oséb biorgcych udziat w
realizacji czynnosci wymienionych w rozdziale ....... pkt ..... SIWZ i wynikajacych z
§ 1 ust. 3 Umowy;

h) dopilnowanie, ze pracownicy Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow bioracy
udziat w realizacji robot wymienionych w rozdziale ..... pkt ... SIWZ byli zatrudnieni
na podstawie umowy o prace;

i) przedstawienie pracownikom Zamawiajgcego na kazde wezwanie w wyznaczonym
w wezwaniu terminie oswiadczen i dokumentéw wymienionych w rozdziale .......
pkt ...... SIWZ, ktére beda potwierdzaty spetnienie obowigzkéw wymienionych w §
7 lit. ,g” i ,h” Umowy. W odniesieniu do Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw Zamawiajacy bedzie wymagat w/w oswiadczen i dokumentow za
posrednictwem Wykonawcy;

j) przechowywanie przez Kierownika Budowy na terenie budowy kopii uméw o prace
pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow
realizujgcych roboty wymienione w rozdziale ........ pkt ...... SIWZ.

§ 8. Inne postanowienia stron

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku stwierdzenia powstania szkody
w trakcie realizacji Umowy, sporzadza niezwtocznie wspolny protokot ustalajacy
przyczyny i okolicznosci jej powstania oraz sposéb likwidacji szkody.

2. Zaistnienie przeszkod w wykonaniu robdt powinno by¢ potwierdzone pisemnie
w formie protokotu.

§ 9. Warunki odbioru roboét

1. Zakonczenie wykonania robdot budowlanych Kierownik Budowy zgtasza wpisem do
dziennika budowy. Nie pdzniej niz w dniu dokonania wpiséw Kierownika Budowy o
zakonczeniu wykonywania robdét budowlanych Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru wszelkie dokumenty potwierdzajace poprawnos¢ wykonanych robot.
Inspektor Nadzoru potwierdzi lub odmdwi potwierdzenia wykonania robot
budowlanych i gotowo$¢ do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu
Kierownika Budowy do dziennika budowy o zakonczeniu robét.



2.

9.

Do pisemnego zgtoszenia o ,zakonczeniu i gotowosci robdt do odbioru”- Wykonawca
zobowiazany jest zataczy¢ kserokopie dokonanego przez Inspektora Nadzoru
wpisu w dzienniku budowy potwierdzajacego ww. stan rob6t budowlanych
oraz dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenia Kierownika Budowy, wymienione w art. 57 ust.1 pkt. 2a
i 2b Ustawy Prawo Budowlane;

c) dokumentacje powykonawczg (w 2 egz.): protokoty badan i sprawdzen, atesty,
certyfikaty lub zezwolenia na stosowanie wbudowanych materiatéw, instrukcje
obstugi oraz dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i
urzadzenia, projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami;

d) karte gwarancyjna.

Zamawiajgcy wyznaczy:

a) miejsce,

b) date,

C) godzine

rozpoczecia odbioru koncowego - w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru lub odmdwi wyznaczenia

terminu odbioru w przypadku niedochowania warunkéw wymienionych w § 9 ust. 2

lit. ,a”, ,b”, ,c"i,d” Umowy.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych - liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy do

eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W odbiorze uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym:

Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru Robot Budowlanych.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia istotnych wad,

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usuniecia, zachowujac

uprawnienia wynikajace z opoznienia Wykonawcy ( okreslonew § 10 ust. 1 lit. ,,c”

Umowy ).

Przy czym za ,istotna wade” - uwaza sie jakakolwiek czes¢ robét wykonanych

niezgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robdt i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Za ,istotna wade” - uwaza sie réwniez kazdg niekorzystng i niezamierzong

wiasciwosc¢ obiektu utrudniajaca:

a) korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) konserwacje ,

c) obnizajacq jego estetyke albo komfort uzytkowania.

Za ,istotna wade” - uwaza sie nie tylko wtasciwos¢ , ale réwniez stwierdzony brak

osiggniecia planowanych wtasciwosci obiektu pod wzgledem uzytkowym jak i

eksploatacyjnym, o ktorej Wykonawca zapewniat Zamawiajacego w ztozonej ofercie.

Zamawiajacy sporzadzi "bezusterkowy protokdt odbioru koncowego robdt ” i wreczy

go Wykonawcy w chwili odbioru - pod warunkiem braku ,istotnych wad”

przedmiotu zamodwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca mimo zgdania Zamawiajacego nie usunie wad

w terminie, Zamawiajacy moze odmowic przyjecia pdzniejszej naprawy i bez dalszych

wezwan powierzy¢ usuniecie wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wada zostanie stwierdzona w trakcie rekojmi:

a) gdy wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej i technicznej. To samo dotyczy
wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego;

b) gdy wady sq istotne i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem, nie dadzg sie usuna¢ albo Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim czasie, Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

10. Do odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady obiektu majg zastosowanie przepisy
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11.

12.

o rekojmi z nastepujacymi zmianami:

a) termin do zawiadomienia o wadzie strony ustalajg na 14 dni od daty jej
ujawnienia, przy czym zawiadomienie wymaga formy pisemnej.
W zawiadomieniu tym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ogledzin
obiektu, nie krétszy niz 7 dni;

b) usuniecie wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie;

c) Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku odmowy naprawy przez Wykonawce lub nie podjecia czynnosci w
okresie gwarancji - Zamawiajacy bez utraty uprawnien ma udzielong przez
Wykonawce gwarancje.

Zamawiajacy wyznaczy date ostatecznego odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktory okres jest diuzszy.

Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca usunie je w terminie 14 dni od daty odbioru
ostatecznego.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstagpienie od Umowy przez Zamawiajacego lub jej rozwigzanie z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca oraz odstgpienie lub rozwigzanie
przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada, w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;

b) za opdznienie realizacji zadania w zakresie i terminie okreslonym w § 6 ust. 1
Umowy i przy uwzglednieniu zapisu § 14 ust. 7 Umowy - w wysokosci 0,5%
umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.l1 za kazdy dzien
opoznienia, a jezeli opdznienie Wykonawcy spowoduje odstgpienie Zamawiajacego
od Umowy lub jej rozwigzanie - w wysokosci 10 % umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy;

c) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci
0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy
dzien opdznienia liczony od uptywu terminu przewidzianego na ich usuniecie przez
Wykonawce;

d) za opdznienie w przedstawieniu harmonogramu terminowo -rzeczowo -
finansowego, okreslonego w § 7 ust. 2 lit.,d” Umowy - w wysokosci 0,1%
warto$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia;

e) za opOznienie w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,5% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy
za kazdy dzien opoznienia;

f) za nieprzystgpienie Wykonawcy do usuniecia wad, wynikajace z § 11 ust.3
Umowy - w wysokosci 0,2% wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien nie przystgpienia;

g) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,3%
warto$ci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za
kazdy dzien braku lub nieterminowej zaptaty;

h) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany umowy o roboty
budowlane w wysokos$ci 0,3 % wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia przedtozenia w/w
dokumentu;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, jezeli jej wartos¢
jest rowna lub wieksza mniejszej z kwot, tj. 0,5 % wartosci Umowy okreslonej w
§ 3 ust.1 lub 50.000 zt w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia przedtozenia
w/w dokumentu;
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j) za opoznienie w dostarczeniu dokumentéw okreslonych w § 4 ust.11 Umowy -
w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia dostarczenia w/w dokumentu;

k) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,3% warto$ci umownego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia
przediozenia w/w dokumentu;

1) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty -

w wysokosci 0,3% wartosci umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia w zmianie umowy o podwykonawstwo;

t) za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku

z przekroczeniem terminu okreslonego w § 6 ust.1 Umowy w nawigzaniu do tresci
§ 14 ust. 7 Umowy - w wysokosci 0,5% warto$ci umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien braku zabezpieczenia;

m) za opdznienie w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej okreslonej w § 15
Umowy — w wysokosci 0,1% wartosci umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy dzien opdznienia;

n) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce 0s6b wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych

w SIWZ, a polegajacych na wykonaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie
Pracy w wysokosci iloczynu kwoty 50 zt oraz liczby dni w okresie realizacji umowy,
w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe, przy
pomocy ktdrej Wykonawca realizuje przedmiot umowy;

0) kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osoéb
wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajacych
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy w wysokosci iloczynu
kwoty 50 zt oraz liczby dni w okresie realizacji umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe, przy pomocy ktorej Wykonawca
realizuje przedmiot umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy przez Zamawiajgcego, ktére spowoduje odstgpienie od Umowy
przez Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy —

w wysokosci 10% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 Umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.

8§ 11. Rekojmia i Gwarancja

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty - na okres: .icccrvrseseses
zgodnie ze zlozonag oferta, liczac od daty sporzadzenia ,bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego robot” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie nastepnego dnia liczac od daty
odbioru koncowego zakonczonego sporzadzeniem ,bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot” - zgodnie z trescig § 9 ust. 8 Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ niezwtocznie ( lecz nie pozniej niz

w terminach podanych w karcie gwarancyjnej ), do nieodptatnego usuniecia
wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — zgtoszonych przez
uzytkownika obiektu.

Przepisy Kodeksu Cywilnego stosuje sie odpowiednio.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
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okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonanie zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji nalezy do przedmiotu Umowy.
Szczego6towe warunki gwarancji o tresci zgodnej z Zatacznikiem Nr 5 (wzor karty
gwarancyjnej) - Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego.

8§ 12. Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wyniesie 10 % wartosci oferty brutto
L [ 2z}t i wniesione zostanie w formie ........ciciiieiens jednorazowo,
najpozniej w dniu zawarcia Umowy.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 na zasadach
okreslonych w art. 151 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokos$ci 30 % zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 1, zostanie wniesione w dopuszczalnej ustawg Prawo
zamowien publicznych formie gotéwkowej lub bezgotéwkowej.

Zwrot zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3 nastgpi nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie terminu rekojmi, zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej zostanie zwrdcone na zasadach
zawartych w art. 148 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych - na pisemny
whniosek Wykonawcy oraz wskazany rachunek bankowy.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia poza terminy
opisane w § 6 ust. 1 Umowy oraz § 14 ust. 7 Umowy - skutkujace potrzebg
wydtuzenia okresu zabezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest dokonacd
przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na w/w okres pod
rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 ust. 1 lit."t".

§ 13. Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1.1, KieroWniK BUOWY — .ot ettt e e et e e anre e e enree s
- posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

2.1. Inspektor Nadzoru Robdt Budowlanych -.........ccccciiiiiiiciieicceeeeeee e

3.

N

Zmiany os6b bedacych Przedstawicielem Zamawiajgcego Iub Przedstawicielem
Wykonawcy, bedq nastepowaty poprzez doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej
Stronie Umowy.

. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane oséb wskazanych w Ofercie

pod nastepujacymi warunkami:

a) pisemne powiadomienie Zamawiajacego, na co najmniej 7 dni przed planowang
Zzmiang i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;

b) osoba zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymagania okreslone
w SIWZ (w tym doswiadczenie kierownika budowy wskazane w ofercie
Wykonawcy) dla osoby, ktorej obowigzki bedzie petnic.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane o0s6b wskazanych Ofercie

w nastepujacych przypadkach:

a) jej $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) nie wywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu lub umowy
zawartej przez Wykonawce z takg osobg;

c) jezeli jej zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

Zamawiajacy moze zazada¢ w kazdym czasie od Wykonawcy zmiany o0sob

wskazanych w Ofercie, jezeli uzna, ze nie wykonuja, badz nienalezycie wykonujg

swoje obowigzki wynikajace z Umowy.

W razie urlopu lub zwolnien lekarskich swoich Przedstawicieli Wykonawca zapewni

zastepczy personel o wymaganych kwalifikacjach.

§ 14. Zmiany i odstapienie od Umowy
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1.

2.

3.

o

Ze wzgledow losowych dopuszcza sie zmiane przedstawicieli Wykonawcy,

posiadajacych wskazane w Umowie kwalifikacje.

Ze wzgledow organizacyjnych lezacych po stronie Wykonawcy dopuszcza sie catkowitg

rezygnacje ze zgtoszonych Podwykonawcéw oraz zmiane zgtoszonych przez

Wykonawce Podwykonawcéw w trakcie realizacji Umowy, wymienionych w § 4

Umowy.

Zgodnie z art.144 ust.1 Ustawy PZP przewiduje sie zmiane sposobu wykonania

przedmiotu Umowy, gdy:

a) Wykonawca dokona zmiany zgtoszonego w ofercie zakresu rzeczowego
wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania
przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy
czym, w przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, powotywat sie na zasoby tego Podwykonawcy na
zasadach okreslonych w art.36b ust.2 ustawy PZP, w przypadku gdy zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22 a ust.1, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowaniu o udzielenie zamowienia,

c) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu realizacje przedmiotu zamowienia przez
Podwykonawcow jesli zajdzie potrzeba wykonania zamdwienia przy pomocy
podwykonawcoéw, pomimo nie wskazania w ofercie zadnej czesci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa - przy spetnieniu
warunkdéw zawartych w § 1 ust. 6, § 4, § 5 ust. 8 i § 14 ust. 2 Umowy, z
zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.

Zmiana stawki podatku VAT od towardw i ustug w trakcie realizacji Umowy pocigga
za sobg zmiane wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1 bez koniecznosci
zmiany niniejszej Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej

Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

czesci umowy ( art. 145 ustawy Prawo zamodwien publicznych ).

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci wykonania zwiekszonego zakresu robot budowlanych

niewykraczajgcym swym zakresem poza przedmiot zamodwienia - w odniesieniu do

zakresu zaméwienia opisanego przedmiarami robot zamieszczonymi w postepowaniu
przetargowym - dopuszcza sie wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamowienia
do 30 dni kalendarzowych ponad termin okreslony w § 6 ust.1 Umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej robot podstawowych - w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Roboty zamienne - zostang wykonane po sporzadzeniu przez Kierownika Budowy
protokotu koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych wraz ze wstepna kalkulacjg
ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku
ustanowienia nadzoru autorskiego rowniez przez Projektanta sprawujgcego nadzor
autorski oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie rob6t zamiennych w odniesieniu do robot podstawowych nastgpi na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych
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robot zamiennych, oraz sporzadzonych na ich podstawie kosztoryséw
réznicowych ( ktérych wartos¢ zostanie uwzgledniona w stosunku do wartosci
przedmiotu Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych w oparciu

0 nastepujace zasady:

a) nalezy obliczy¢ cene robét podstawowych - w oparciu o kosztorys robédt
podstawowych,

b) nalezy obliczy¢ cene robot zamiennych - w oparciu o kosztorys robot
zamiennych,

c) nalezy obliczy¢ réznice pomiedzy ceng robot podstawowych i cenga roboét
zamiennych — w oparciu o réznice pomiedzy wartoscig kosztorysu robot
podstawowych i kosztorysu robét zamiennych.

Obliczenia ceny roboét podstawowych oraz ceny robot zamiennych nalezy
dokona¢ w oparciu o nastepujace zasady:

a) ceny jednostkowe robdét podstawowych i zamiennych - nalezy przyjac z
kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu

przetargowym - stanowigcym zalacznik Nr 3 do Umowy zgodnie z § 3 ust. 2
Umowy,

b) w przypadku - gdy wystepujg roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ w oparciu o ceny
jednostkowe robdt zawartych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe roboét
zamiennych nalezy obliczy¢ przy uzyciu s$rednich sktadnikéw cenotwérczych ( Rb-g, M,
S, Kp, Z) przyjetych z publikatoréw ,SEKOCENBUD” z kwartatu poprzedzajacego date
zawarcia Umowy - w oparciu o kosztorys rob6t zamiennych sporzadzony metoda
szczego6towaq, zgodnie z nieobowigzujacym rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dn.13 lipca 2001r.w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych ( Dz.U.2001 Nr 80 poz.867).

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych - niezbednych do sporzadzenia
kosztorysu robdt zamiennych sporzadzonego metodg szczegotowg bedg w kolejnosci :
a) normy zawarte w kosztorysie ofertowym ztozonym przez Wykonawce

w postepowaniu przetargowym i stanowigcy zatacznik Nr 3 do Umowy,

b) odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow Rzeczowych ( KNR-y ) - zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru,

c) odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow Norm Rzeczowych ( KNNR-y ) -
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

d) wycena indywidualna - zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt, ktore miaty by¢ pierwotnie wykonane (roboty
podstawowe) - nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce

w postepowaniu przetargowym, stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy .

Ilos¢ jednostek przedmiarowych robdt zamiennych, nalezy przyja¢ w oparciu o
faktyczng ilos¢ wykonanych jednostek robdt zamiennych - wynikajacych z dokonanych
i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiaréw powykonawczych robét
zamiennych.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne dla prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazwane zostajg robotami zaniechanymi.
Roboty zaniechane - zostang pominiete w realizacji po sporzadzeniu przez
Inspektora Nadzoru protokotu koniecznosci pominiecia wykonania grupy robot
podstawowych wraz ze wstepng kalkulacjg ich wartosci — potwierdzonego przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego
rowniez przez Projektanta sprawujgcego nadzoér autorski oraz przy parafowaniu
przez Kierownika Budowy.

Rozliczenie robét zaniechanych w odniesieniu do robét podstawowych nastgpi na
podstawie kosztorysow robot zaniechanych (ktorych wartos¢ zostanie odliczona od
wartosci przedmiotu Umowy, okres$lonej w § 3 ust. 1 Umowy ) - sporzadzonych przez
Inspektora Nadzoru i parafowanych przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace
zasady:

cene robét zaniechanych - nalezy obliczy¢ w oparciu o kosztorys robét
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zaniechanych, przyjmujac ceny jednostkowe robot zaniechanych z kosztorysu
ofertowego ztozonego przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym -
stanowigcym zatacznik Nr 3 do Umowy.
Ilos¢ jednostek przedmiarowych robét zaniechanych - ktére miaty by¢ pierwotnie
wykonane, nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w postepowaniu przetargowym - stanowigcym zalacznik Nr 3 do Umowy zgodnie
z § 3 ust. 2 Umowy.
10.Zamawiajacy dopuszcza zmiane wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1
Umowy w przypadku:
a) koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamowienia, okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktorych
ilos¢ jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze
robot( na podstawie ktorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat
wyceny robét ) zostata zanizona,
b) potrzeby wykonania rob6t budowlanych niewykraczajacych swym
zakresem poza przedmiot zamowienia okreslony w § 1 ust. 1 Umowy, ktére
zostaly pominiete w przedmiarze robét ( na podstawie ktérego Wykonawca
sporzadzit kosztorys ofertowy i dokonat wyceny robdt ), a ktérych wykonanie jest
konieczne do zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu zamodwienia
okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy,
c) wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej robot
podstawowych - w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne dla
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
ust.1 Umowy,
d) rezygnacji z wykonania pewnego zakresu robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej - w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét
przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust.1 Umowy,
e) zawyzonej ilosci jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajgcego w
przedmiarze robot (na podstawie ktdorego Wykonawca sporzadzit kosztorys ofertowy i
dokonat wyceny robét) — w odniesieniu do rzeczywistej ilosci jednostek robot
wykonanych przez Wykonawce.

11. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie nadzoru inwestorskiego - , Inwestorowi
Zastepczemu”.
12. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§ 15. Ubezpieczenie

1. Wykonawca dokona ubezpieczenia na wtasny koszt i we wiasnym zakresie - do
wysokosci wynagrodzenia brutto , okreslonego w § 3 ust.1 Umowy: robdt , obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego, zwigzanego bezposrednio
z realizacjg robot - w okresie od daty rozpoczecia do czasu zakonczenia realizacji
przedmiotu zamodwienia, od odpowiedzialnosci cywilnej oraz z tytutu szkdd, mogacych
zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi: np. od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych z uwzglednieniem sytuacji opisanej w § 14 ust. 7 Umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, potwierdzajgce dokonanie w/w
ubezpieczenia - do dnia wprowadzenia na budowe (pod rygorem naliczenia kar
umownych - zgodnie z § 10 ust. 1 lit. ,m” Umowy).

§ 16. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac przelewu
wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

2. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robaot.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o zmianie formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego albo
restrukturazycyjnego oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej
mogacej mie¢ wptyw na realizacje Umowy, jak tez o zmianie adresu siedziby firmy i
zamieszkania jej wiasciciela, pod rygorem skutkow prawnych zaniechania oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang na ostatni podany przez Wykonawce
adres.

Powyzsze zobowigzanie dotyczy okresu obowigzywania Umowy, rekojmi i gwarancji
oraz nie zakonczonych rozliczen wynikajacych z Umowy.

Oswiadczenie o rozwigzaniu umowy lub odstapieniu od niej wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

. Spory mogace wynikac przy wykonywaniu postanowien Umowy strony poddaja
rozstrzygnieciu miejscowo wtasciwym sadom powszechnym dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy upowaznia Z-ce Kanclerza ds.Technicznych mgr inz. Tomasza Czaje

do prowadzenia biezacej korespondencji z Wykonawcg zamdwienia

. Umowa zostata sporzgdzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
otrzymuje Wykonawca, a 2 Zamawiajacy.

. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawce w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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